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Mô tả nhiệm vụ vị trí Chuyên gia Tư vấn Đào tạo và quản lý tri thức 2

(Gói thầu số TVTN-8, thực hiện nhiệm vụ 5.1.1 và 5.2.1)
(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-TCLN-VP ngày 31/1/2013 

của Dự án ”Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam”)
1. Mô tả dự án
Dự án “Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam” là Pha II của Dự án thí điểm lâm nghiệp cộng đồng do Quỹ ủy thác ngành lâm nghiệp tài trợ được thực hiện trong giai đoạn 2006-2009.  Dự án bắt đầu thực hiện từ tháng 6/2012 đến tháng 12/2013 tại Hà Nội và triển khai tại hiện trường 9 tỉnh gồm: Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, và Đắk Nông. Dự án do Tổng cục lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện. Văn phòng BQLDATƯ tại Hà Nội.

Dự án nhằm đạt mục tiêu chính là tạo điều kiện thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương vào việc quản lý tài nguyên rừng tự nhiên một cách công bằng và bền vững về mặt sinh thái; góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo đối với những cộng đồng sống dựa vào rừng. Mục tiêu cụ thể của dự án là:  (i) Tổng kết, đánh giá mô hình của các dự án lâm nghiệp cộng đồng đã và đang được áp dụng để tài liệu hóa, phổ biến và nhân rộng các bài học kinh nghiệm.(ii) Củng cố các hoạt động có hiệu quả, các mô hình đã thành công của dự án “Chương trình thí điểm LNCĐ” pha 1 để đạt được tính bền vững và công bằng xã hội ở mức cao hơn. (iii) Hoàn thiện và thể chế hóa một số văn bản quy phạm pháp luật hỗ trợ cho việc thực hiện quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam bao gồm các hướng dẫn kỹ thuật LNCĐ, Quyết định của Bộ về việc triển khai LNCĐ và dự thảo sơ bộ Nghị định của Chính phủ. (iv) Nâng cao năng lực quản lý rừng cộng đồng và nâng cao năng lực/ nhận thức kiến thức của các bên có liên quan  về FPES, REDD, FLEGT và rừng cộng đồng có liên quan đến quản lý lâm nghiệp và công bằng xã hội. (v) Xây dựng hệ thống quản lý kiến thức về Lâm nghiệp cộng đồng, phục vụ các tổ chức cá nhân làm việc tại hiện trường hoặc làm công tác nghiên cứu và đào tạo, học tập trong và ngoài nước; bao gồm cả quá trình ứng dụng thực tiễn của cán bộ lâm nghiệp các cấp, các cộng đồng địa phương và đông đảo người dân.
2. Nhiệm vụ chính và sản phẩm

2.1. Tư vấn trong nước về Cơ sở dữ liệu thực hiện nhiệm vụ chính là: Xây dựng Hệ thống quản lý tri thức về Lâm nghiệp cộng đồng (cơ sở dữ liệu về Lâm nghiệp cộng đồng) phục vụ lợi ích quốc gia; thuộc 2 nhiệm vụ A 5.1.1 và A 5.2.1 trong Thỏa thuận với TFF với 3 hoạt động và 4 sản phẩm tương ứng.

Mô tả chi tiết như sau:

i. (A5.1.1) Xác định mục tiêu, thiết lập hoạt động, và thực hiện các thủ tục của hệ thống quản lý kiến thức về LNCĐ đã được đề xuất

- Thảo luận với cơ quan liên quan trong TCLN để xác định mục tiêu, hoạt động

- Thảo luận với FORMIS để xác định nhũng thông tin LNCD để đưa vào hệ thống

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thiết lập Hệ thống này

- Xây dựng đề án/đề xuất trình lãnh đạo TCLN về hình thành hệ thống có sở dữ liệu LNCĐ trong mối liên kế với FORMIS

Sản phẩm 1: Đề xuất/ đề án hình thành Hệ thống cơ sở dữ liệu LNCĐ, bao gồm: mục tiêu; cơ chế hoạt động; thông tin dữ liệu; phương tiện để vận hành; nguồn tài chính để duy trì....Đề xuất này phải được TCLN chấp nhận

ii.  (A5.2.1) Xây dựng hệ thống quản lý tri thức và đưa vào hoạt động bằng cách thu thập thông tin dữ liệu
- Xác định các chỉ số liên quan đến LNCĐ; bao gồm cả dữ liệu LNCĐ của ngành Lâm nghiệp từ 1975 trở lại đây và của dự án LNCĐ pha 1, pha 2

- Thiết kế các mẫu biểu thu thập thông tin, dữ liệu; các kênh thu thập và cung cấp dữ liệu

- Vận hành thử nghiệm Hệ thống tại trung ương, đăng nhập dữ liệu LNCĐ có được từ Ban QLDATW vào FORMIS

Sản phẩm (2): Hệ thống quản lý tri thức LNCĐ (cơ sở dữ liệu LNCĐ)

Sản phẩm (3): Quyết định của TCLN về việc nhập cơ sở dữ liệu vào hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp (FORMIS)

iii. Kiểm tra khả năng kết nối thông tin giữa Hệ thống quản lý kiến thức và hệ thống thông tin quản lý lâm nghiệp (FORMIS) để được hỗ trợ kỹ thuật vào thực hiện kết nối, thực hiện ban đầu tại tỉnh Thừa Thiên Huế để cùng địa điểm với dự án FORMIS

- Thực hiện kết nối từ địa phương với Trung ương, thí điểm thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây có cùng địa điểm với dự án FORMIS và dự án LNCĐ pha 2

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ tương thích khi vận hành cơ sở dữ liệu LNCĐ vào FORMIS

Sản phầm (4): Biên bản kiểm tra tính tương thích giữa cơ sở dữ liệu LNCĐ với FORMIS
2.2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc dự án.

3. Khung thời gian tư vấn

Thời gian thực hiện từ 1/3/2013 đến 31/12/2013, không liên tục

Tổng số là: 80 ngày công lao động

Phân bổ số công và thời gian cho từng hoạt động như sau:

- Hoạt động 1: 15 ngày công

- Hoạt động 2: 45 ngày công

- Hoạt động 3: 20 ngày công

4. Địa điểm làm việc: Hà Nội và các tỉnh dự án.

5. Yêu cầu trình độ

- Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành lâm nghiệp, môi trường, công nghệ thông tin.

- Hiểu biết sâu sắc về Hệ thống quản lý thông tin ngành Lâm nghiệp (FORMIS)

và có kinh nghiệm quản lý vận hành hệ thống này

- Hiểu biết và kinh nghiệm về lâm nghiệp cộng đồng; đã tham gia thực hiện Dự án LNCĐ của pha 1 (2007-2009) được ưu tiên
- Có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên đối với quản lý tri thức về lâm nghiệp nói chung và quản lý tri thức về lâm nghiệp cộng đồng nói riêng

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, đi công tác xa

- Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt
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